

แบบสรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 ชื่อโครงการ ขยายถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
 หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ ถนนคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ม.๘ ตำบลมะนาวหวาน ประเภท งานทาง  
 มีวงจรรadius ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้าง	Factor F	ราคาต่อหน่วยFactor F	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑.๐๐	งาน	๒๑๐,๑๙๐.๙๐	๒๑๐,๑๙๐.๙๐	๑.๓๖๒๔	๗๓,๐๓๙.๙๐	๒๗๓,๓๖๔.๑๑	
๒	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน เงินในไซ								
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%								
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐%								
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%								
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น							๒๗๓,๓๖๔.๑๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)							๒๗๓,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จ.ส.ท..... ( พงศ์พันธ์ งามรูป )  
 ... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 ( นางจิตติวราณ์ สวัสดิ์วงศ์ )

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 ( นางณอมพรพรณ คณะฤทธิ์ )