



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกล้วย-มะขามเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นางทัศนีย์ อันทะชัย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ.....โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกล้วย-มะขามเต่า หมู่ที่ ๕  
.....ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๓๗๕,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ทำการปรับปรุงถนนถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน.....๑,๓๗๕,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)
- ๕.๒.....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑.....นายวิเศษ สุนนทะนาม
- ๖.๒.....นายอรุณ วรรณาลัย
- ๖.๓.....นางสาวขวัญฤตา เพชรรุ่ง

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกล้วย - วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านกล้วย - วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย  
 หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
 แบบเลขที่ 04 / 2564  
 กำหนดราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคา เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกล้วย - วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5	1,256,882.40	1.3607	1,710,239.88	FACTOR F งานทาง
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				1,710,239.88	
คิดเป็นเงินประมาณ 1,710,239.88 บาท				(ขอเบิกเพียง)	<b>1,710,000.00</b>
ตัวอักษร		หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ทำการปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 5 ซม. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  
 หรือปริมาณงาน หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร  
 ราคาเฉลี่ย

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรุณ วรรณาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญตา เพชรรุ่ง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวาทิน พุ่มบ้านเช่า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายอรุณ วรรณาลัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางทัศนีย์ อันทะชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวิเศษ สุนันทะนาม)


ประธานกรรมการ


รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกล้วย - วัดมะขามเต่า หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านกล้วย - วัดมะขามเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย  
 งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
 ประมาณการโดย กองช่าง


แบบเลขที่ 04 / 2564

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1  
 รายการที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	คำนวณต้นทุน (ราคาต่อหน่วย x Fn)	ราคากลาง
1	งานปูหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.)	3,600.00	ม. <sup>2</sup>	11.26	40,536.00	1.3607	55,157.34	55,157.34
2	งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	360.00	ม. <sup>3</sup>	505.59	182,012.40	1.3607	247,664.27	247,664.27
3	งานราคาช่าง Prime Coat (รวมวัสดุ+แรงงาน)	3,600.00	ม. <sup>2</sup>	31.44	113,184.00	1.3607	154,009.47	154,009.47
4	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (รวมวัสดุ+แรงงาน)	3,600.00	ม. <sup>2</sup>	245.00	882,000.00	1.3607	1,200,137.40	1,200,137.40
5	งานสีเส้นจราจร (Thermoplastic Paint)	135.00	ม. <sup>2</sup>	290.00	39,150.00	1.3607	53,271.41	53,271.41
	<b>คิดเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				1,256,882.40			<b>1,710,239.88</b>

ลงชื่อ   
 (นางสาววิชุดา เพชรรุ่ง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
 (นายอรุณ วรรณาลัย)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
 (นายวิเศษ สุนthanาม)  
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางระยะเวลาการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกล้วย-มะขามเต่า หมู่ที่ ๕  
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

งาน	ระยะเวลาจำนวนวันที่ก่อสร้าง												หมายเหตุ	
	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕	๕๐	๕๕	๖๐		
๑. งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	←	→												
๒. งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		←	→	→	→									
๓. งานพื้นทางหินคลุก				←	→	→	→	→	→					
๔. งานลาดยาง Prime Coat									←	→				
๕. งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต										←	→			
๖. งานตีเส้นจราจร												←	→	
รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง จำนวน ๖๐ วัน														