

แบบสรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ
ชื่อโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ขยายถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ ถนนคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ม.๘ ต.มะนาวหวาน

ประเภท งานทาง

ผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFactor F	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑.๐๐	งาน	๒๑๐,๑๙๐.๙๐	๒๑๐,๑๙๐.๙๐	๑.๓๖๒๔	๗๓๓,๐๓๙.๙๐	๒๗๓,๓๖๔.๑๑	
๒	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน เงินในไซ								
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%								
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐%								
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%								
สรุป									
				รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น				๒๗๓,๓๖๔.๑๑	
				คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				๒๗๓,๐๐๐.๐๐	

ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บ/ลิตร

ประมาณราคา จ.ส.ท.

นายช่างโยธา

ผู้ให้ความเห็นชอบ.....ปลัด อบต.มะนาวหวาน

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

(นายภักดิ์ฉน์ พรหมแบ่ง)

ตรวจ จ.ส.ท.

นายช่างโยธา รักษาการแทน

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

ผู้ให้ความเห็นชอบ.....

ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่

ผอ.กองช่าง

(นายภักดิ์ฉน์ พรหมแบ่ง)

นายก อบต.มะนาวหวาน