

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	474,608	1.2726	603,986	
	ภาษี.....7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.000 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %				
สรุป	รวมมูลค่างานทั้งสิ้น			603,986	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปรับปรุง)			600,000	
(ตัวอักษร)		หกแสนบาทถ้วน			

ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....  
(นายชัยฤทธิ์ พานทอง)  
นาย ช่างโยธา ทต. หนองกระทุ่ม

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายนิติ รอดศิริ)

ผู้ตรวจ ลงชื่อ.....  
(นายชัยฤทธิ์ พานทอง)  
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองช่าง

2. ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายหลิน กาฬภักดี)

เห็นชอบ ลงชื่อ.....  
(นายนิติ รอดศิริ)  
ปลัด ทต. หนองกระทุ่ม

4. ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายชัยฤทธิ์ พานทอง)

อนุมัติ ลงชื่อ.....  
(นายธง กาฬภักดี)  
นายกเทศมนตรีหนองกระทุ่ม











