สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

○ ประเภท	โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา	ปร.6
○ สถานที่ก่อสร้าง	อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา	
○ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา	
○ กำหนดราคากลางวันที่	22 มกราคม พ.ศ. 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	470,000.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	**470,000.00**	
	คิดเป็นเงินประมาณการ **สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน**	**470,000.00**	

<u>หมายเหตุ</u> บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและอุปกรณ์นี้เป็นเพียง "การประมาณการ" เท่านั้น อาจมีการคาดเคลื่อนจากปริมาณจริงได้ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการคำนวนจากแบบแปลนที่ได้รับเพื่อเสนอราคาตามปริมาณวัสดุที่คำนวนได้เองหากมีความคาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกัน ให้เสนอข้อมูลคัดค้านในวันดูสถานที่ หากพ้นกำหนดจะถือว่ายอมรับและจะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน, รายการประกอบแบบต่างๆ ในสัญญาจ้างทุกประการ และจะนำประมาณราคาของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยามาเป็นเหตุในการขัดแย้งหรือฟ้องร้องภายหลังมิได้ทุกประการ

.....

(นายปริญญา เวทย์กิตติพฤกษ์)

กรรมการฯ

.....

(นางขนิษฐา ปรีชาวิภาคผล)

กรรมการฯ

.....

(นายโชคชัย แก้วดิลก)

ประธานกรรมการฯ