

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ประมาณราคา งานขยายถนนดิน เดิมทางกว้าง 3.50 ม. ฐานกว้าง 4.50 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 800 ม.

เสริมขยายทางเป็น 6.00 ม. ฐานกว้าง 7.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมลงหินคลุกทับหน้าปริมาตร 480 ลบ.ม. ความยาวรวม 800 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

สถานที่ดำเนินการ เริ่มจากบริเวณบ้านนายทวย เกาพันธ์ ถึงบริเวณบ้านนางถวิล กลัดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก


แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มกราคม 2562


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 อ้างอิงราคาน้ำมัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 27.52 บาทต่อลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	Factor F ประเภทงานทาง	204,825.74	1.3624	279,054.59	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			279,054.59	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			270,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปริญญ์ จันทรวงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางพชร เทียนเทศ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายประดิษฐ์ ชูช่วย)